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1. OPERACIONĀLĀ 
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā) 

1.1. 
pamatu hidroizolācijas ierīkošanas darbus drīkt veikt pie gaisa temperatūras no – 30C līdz + 60C (veicot darbus ar 
karsto mastiku izmantošanu, to veikšana ir atļauta pie gaisa temperatūras līdz – 20C, pielietojot sastāvus uz ūdens 
bāzes bez pretsala piedevām līdz + 5C). 

1.2. Hidroizolējamas virsmas ir jāsagatavo: 
1.2.1. - jāaizdrīvē šuves starp saliekamajiem elementiem; 
1.2.2. - jāsamontē ieliekamie elementi; 

1.2.3. - jāapmet akmens konstrukciju vertikālo virsmu daļas uz ruļļveida vai mastikas hidroizolācijas materiāla ierīkošanas 
augstumu; 

1.3. Pieļaujamais pamatu mitrums ne lielāks par 4%. 

1.4. Izolācijas materiāli ir jāuzklāj nepārtrauktiem un vienmērīgiem slāņiem vai vienā slānī bez izlaidumiem un 
pieplūdumiem. 

1.5. Katrs slānis ir jāierīko pa iepriekšējā slāņa sacietēto virsmu ar uzklājamo materiālu līdzināšanu. 
1.6. Mastiku gatavošanas laikā sasildīšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt: 

1.6.1. - bitumenam  + 180C  5%; 
1.6.2. - degutam + 140C  7% 
1.7. Pirms uzklāt hidroizolācijas materiālu, virsmas ir jānogruntē. 
1.8. Virsmu gruntēšana jāveic bez izlaidumiem un pieplūdumiem. 
1.9. Gruntskrāsojumam ir jābūt ciešai saķerei ar pamatni (pieliekot tam tamponu, uz tā nedrīkst palikt gruntskrāsojums).  
1.10. Gruntējamai pamatnei nedrīkst būt dobumi un bedrītēm, tai jābūt līdzenai. 
1.11. Krāsojumhidroizolācija ierīkojama vienmērīgiem slāņiem pa visu virsmu ne mazāk kā 2 (divos) slāņos. 

1.12. Veicot ruļļveida hidroizolācijas ierīkošanu ziemas apstākļos, ruļļveida materiāls ir jāsasilda 20 stundu laikā līdz 
temperatūrai ne mazākai kā + 15C, pārrullēti un piegādāti uz uzklāšanas vietu tarā, kas ir nodrošināta pret aukstumu. 

1.13. Veicot ruļļveida materiālu pielīmēšanu vai piekausēšanu, tā malu pārlaišana ir ne mazāka par 100 mm. 

1.14. Ja starp ruļļveida materiāla slāņiem pēc projekta ir paredzēta mastikas kārtas ierīkošana, tad mastikas kārta ir jāierīko arī 
pa ruļļveida materiāla virspusi. 

1.15. Ja ruļļveida materiāls savā starpā tiek sakausēts, mastika kārtu starp ruļļveida materiāla slāņiem neierīko. 
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paņēmiens Vizuāli Mērot Vizuāli Mērot Vizuāli  

Kontroles 
termiņi 

Pirms virsmu 
gruntēšanas Pirms hidroizolācijas ierīkošanas Veicot hidroizolācijas ierīkošanas darbus Pēc darbu 

pabeigšanas 

Piesaucama 
persona veicot 
pārbaudi 

 

Segtie darbi (ja 
+ - jāsastāda 
SDPA) 

 +  + 

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem 


